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2.1. TEHNIČKI OPIS  

2.2. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU  

2.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  
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3/   GRAFIČKI PRIKAZI  
 
 

 
LIST.1   SITUACIJA – POSTOJEĆE STANJE 1:500   

LIST 2.   SITUACIJA – PLAN PROŠIRENJA 1:500 

LIST 3.   TLOCRT PROŠIRENJA GROBLJA 1:100 
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POPIS MAPA I SVIH PROJEKTANATA KOJI SU IH IZRADILI 
 

MAPA PROJEKT BROJ 
PROJEKTA 

IZRAĐIVAČ PROJEKTANT 

     
1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 

 
3415-A ARHI  D.O.O. 

RIZZIJEVA 34, PULA 
BOJANA ALAVUK PUSTIJANAC 
DIPL.ING.ARH. 
A3369 

     
2 GRAĐEVINSKI PROJEKT  

I.PROJEKT KONSTRUKCIJE 
 
II.PROJEKT VODE I KANALIZACIJE 

306/17 TGI  D.O.O. 
MLETAČKA 12, PULA 

GORAN ZIDARIĆ 
MAG.ING.AEDIF. 
G4333 
 
FRANKO GRUBIŠIĆ 
DIPL.ING.GRAĐ. 
G1654 

     

3 PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE 
JAKE I SLABE STRUJE  
 

578/17-E URED OVLAŠTENOG 
INŽENJERA ŽELJKO 

TOMLJENOVIĆ 
MEDULINSKA 1A, PULA 

ŽELJKO TOMLJENOVIĆ 
DIPL.ING.EL. 
E927 
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PROJEKTANT :      BOJANA ALAVUK PUSTIJANAC  dipl.ing.arh. 
                               Stručna sprema : VII/I 
                               upisana u imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem  3369, 
                               s danom upisa: 12.ožujka 2008. g, Klasa UP/I-350-07/08-01/3369, Urbroj: 314-01-07-1 
 
  
TVRTKA:               ARHI  d.o.o. Pula 
            Rizzijeva 34, 52100 Pula 
 
Na temelju  ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) daje se: 

 
 

I Z J A V A 
o usklađenosti glavnog projekta 

 
INVESTITOR: MONTE GIRO D.O.O. 
  Kumičićeva 22, Pula 
 
IZRAĐIVAČ: ARHI d.o.o. Pula 
 
GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU 
 
LOKACIJA :  k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan 
 
Z.O.P. 3415 
 
BROJ PROJEKTA: 3415-A 
 
FAZA PROJEKTA:                 GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 
Ovaj projekt je usklađen s Generalnim urbanističkim planom grada Pule (Sl. Novine grada Pule 9/15), 
posebnim uvjetima građenja te slijedećim zakonima i pravilnicima: 
 
 1.  Zakon o gradnji    (NN 153/13, 20/17) 
 2.  Zakon o prostornom uređenju   (NN 153/13) 
 2.  Zakon o zaštiti od požara   (NN 92/10) 
 3.  Zakon o zaštiti okoliša    (NN 80/13) 
 4.  Zakon o zaštiti od buke    (NN 30/09,55/13,153/13) 
 5.  Zakon o normizaciji    (NN 163/03) 
 6.  Zakon o zaštiti na radu    (NN 71/14) 
 7.  Zakon o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) 
 8.  Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14) 
 9.  Tehnički propis za zidane konstrukcije   (NN 01/07) 
10.  Tehnički propis za betonske konstrukcije  (NN 101/05, 85/06, 139/09, 14/10) 
11. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) 
12. Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12) 
13. Pravilnik o grobljima (NN 99/02)   
 
 
 
Pula, studeni 2017.       
         Projektant:    
        Bojana Alavuk Pustijanac dipl.ing.arh.   
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PROJEKTANT :      BOJANA ALAVUK PUSTIJANAC  dipl.ing.arh. 
                               Stručna sprema : VII/I 
                               upisana u imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem  3369, 
                               s danom upisa: 12.ožujka 2008. g, Klasa UP/I-350-07/08-01/3369, Urbroj: 314-01-07-1 
 
  
Na temelju  ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17), a nakon izvršene provjere predmetne 
dokumentacije  daje se: 
 
 

I Z J A V A 
glavnog projektanta o međusobnoj usklađenosti projekata 

 i cjelovitosti glavnog projekta 
 
 
da je ovaj Glavni projekt: 
 
INVESTITOR: MONTE GIRO D.O.O. 
  Kumičićeva 22, Pula 
 
IZRAĐIVAČ: ARHI d.o.o. Pula 
 
GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU 
 
LOKACIJA :  k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan 
 
Z.O.P. 3415 
 
 
Koji se sastoji od slijedećih mapa: 
 

1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 

3415-A   

     
2 GRAĐEVINSKI PROJEKT  

I.PROJEKT KONSTRUKCIJE 
II.PROJEKT VODE I KANALIZACIJE 

306/17   

     
3 PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE 

JAKE I SLABE STRUJE  
578/17-E   

     

cjelovit, te da su svi dijelovi projekta međusobno usklađeni. 
 
 
 
 
Pula, studeni 2017.       
          Glavni projektant:    
        Bojana Alavuk Pustijanac dipl.ing.arh.   
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POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA  
 
 
Posebni uvjeti i uvjeti priključenja dani su od slijedećih javnopravnih tijela: 
 
-HEP ODS d.o.o. , Elektroistra Pula 
-PRAGRANDE d.o.o.,  Pula 
-VODOVOD d.o.o.,  Pula 
-PLINARA d.o.o.,  Pula 
-GRAD PULA, Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu, Pula 
-GRAD PULA, Odsjek za zaštitu okoliša 
-HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel Rijeka 
-MUP PU ISTARSKE, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova 
-MINISTARSTVO ZDRAVLJA, Uprava za sanitarnu inspekciju 
-HRVATSKE ŠUME d.o.o., Šumarija Pula 
-HRVATSKE ŠUME d.o.o., podružnica Buzet, Odjel za ekologiju 
-HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb 
-HAKOM – Zagreb -HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3, Rijeka 
  -OT OPTIMA TELEKOM d.d., Regija zapad, Rijeka 
  -VIPnet d.o.o., Zagreb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

16  
 

 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

17  
 

 
 

 
 
 
 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

18  
 

 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

19  
 

 
 

 
 
 
 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

20  
 

 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

21  
 

 
 

 
 
 
 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

22  
 

 
 

 
 
 
 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

23  
 

 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

24  
 

 
 

 
 
 
 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

25  
 

 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

26  
 

 
 

 
 
 
 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

27  
 

 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

28  
 

 
 

 
 
 
 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

29  
 

 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

30  
 

 
 

 

 
 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

31  
 

 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

32  
 

 
 

 
 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

33  
 

 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

34  
 

 
 

 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

35  
 

 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

36  
 

 
 

 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

37  
 

 
 

 
 
 
 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

38  
 

 
 

 
 
 
 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

39  
 

 
 

 
 
 
 

 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

40  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVESTITOR:                                                                             MONTE GIRO D.O.O.  
                                                                   Kumičićeva 22, Pula 

GRAĐEVINA:                           PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  
               
LOKACIJA:                             k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan 

DIO PROJEKTA: 

2/ TEHNIČKI DIO 
PROJEKTANT: 

BOJANA ALAVUK PUSTIJANAC dipl.ing.arh. 

ODGOVORNA OSOBA:  

MARIO SMILOVIĆ dipl.ing.arh. 

ZOP:                                  3415         BROJ PROJEKTA:                3415-A 

MJESTO I DATUM:                                                                                     Pula, 11/2017 

 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

41  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVESTITOR:                                                                             MONTE GIRO D.O.O.  
                                                                   Kumičićeva 22, Pula 

GRAĐEVINA:                           PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  
               
LOKACIJA:                             k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan 

DIO PROJEKTA: 

2.1. TEHNIČKI OPIS 
ZOP:                                  3415         BROJ PROJEKTA:                3415-A 

MJESTO I DATUM:                                                                                     Pula, 11/2017 

 
 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

42  
 

 
 

UVOD 
 
Na osnovu ugovora sa investitorom MONTE GIRO d.o.o., Kumičićeva 22, Pula, projektnog programa  i u 
skladu s važećom prostorno – planskom dokumentacijom, izrađen je glavni projekt u svrhu ishodovanja 
GRAĐEVINSKE DOZVOLE za PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU na građevnoj čestici koja se sastoji od 
k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o. Štinjan, u Štinjanu, grad Pula. 
 
Postojeća površina groblja u Štinjanu ne zadovoljava trenutne potrebe, te je nužno izvršiti proširenje 
groblja. Prostorno planskom dokumentacijom (GUP grada Pule) rezervirana je površina za proširenje 
groblja i realizaciju svih pratećih sadržaja.  
GROBLJE će se ovim projektom proširiti za 19,8% (Za predmetni zahvat nije potrebno donošenje DPU-a 
prema Pravilniku o grobljima, NN 99/02).  
Projekt proširenja izrađen je u skladu sa Pravilnikom o grobljima (NN 99/02), Pravilnikom o osiguranju 
pristupačnosti građevina osobama s Invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13), te sa projektnim 
zadatkom. 
 
Postojeće groblje se nalazi na k.č.280/15, dok se prema GUP-u grada Pule proširenje predviđa sa 
jugozapadne strane postojećeg groblja na k.č.285/3 i k.č.280/24, sve k.o.Štinjan u Štinjanu (ove 
katastarske čestice su u fazi ishodovanja lokacijske dozvole bile dijelovi k.č.285/1 i k.č.280/2). Prema 
parcelacijskom elaboratu koji je u fazi provedbe od strane Ureda državne geodetske uprave, područnog 
ureda za katastar Pula, sve tri katastarske čestice bi se, nakon sređivanja vlasničkih odnosa, trebale 
objediniti te će imati broj k.č.280/15, k.o.Štinjan. 
 
 

OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE 
 
Po Zakonu o grobljima groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće 
građevine i komunalna infrastruktura. Prema Pravilniku o grobljima, groblje je prostor na kojemu se vrši 
polaganje posmrtnih ostataka umrlih, a sastoji se od unutrašnjeg prostora (površine za ukop; oproštajni, 
prateći i pogonski dio) i vanjskog prostora (prometne površine, parkiralište i ostale usluge). 
  
Površina postojećeg groblja zajedno sa postojećim parkiralištem iznosi 4367 m2, te se nalazi na  
k.č.280/15, k.o.Štinjan, južno od naselja Štinjan. Postojeće staro groblje je bilo rekonstruirano, odnosno 
dograđeno 2002. godine.   
 
Postojeće groblje, osim grobnih mjesta smještenih u grobne redove, ima unutar svog prostora i prateće 
građevine: građevinu za ispraćaj pokojnika sa sanitarijama, građevinu sa nišama za odrasle i kapelicu. 
Parkiralište je smješteno na jugozapadnoj strani a sadrži 40 parkirnih mjesta za automobile. Groblje je 
ograđeno ogradnim zidom, a pješački ulazi su smješteni  sjeverno i istočno iz parkirališnog dijela.  
Glavni prilaz groblju je sa pristupne prometnice koja prolazi sjeverozapadno od groblja. 
 
Površina predviđena za proširenje groblja iznosi 869 m2 (što je <0,2% površine u odnosu na postojeće 
groblje), nepravilnog je oblika te se nalazi južno od postojećeg groblja. Proširenje se predviđa na dijelu 
k.č.285/3 i dijelu k.č.280/24, k.o.Štinjan, te se funkcionalno nadovezuje na postojeće groblje.  
 
 

NAMJENA GRAĐEVINE I OPIS ZAHVATA U PROSTORU 
 
Proširenje groblja projektirano je u skladu sa potrebama investitora na padini južno od postojećeg groblja, 
vodeći računa o konfiguraciji terena, smještaju grobnih mjesta uz obodne zidove kao i o minimalnom 
postotku zelenih površina. Ovim rješenjem predviđeni su prolazi za eventualno buduće proširenje.  
 
Namjena proširenja je komunalna (gradsko groblje) te je u skladu sa GUP-om grada Pule. 
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Novi ulaz u prošireni dio groblja (vidi u grafičkom prilogu) povezan je glavnom pješačkom komunikacijom 
koja je smještena između parkirališta i vanjskog zida postojećeg groblja, od sjevernog pješačkog ulaza 
prema jugu. 
Na području proširenja groblja planiran je smještaj grobnih mjesta u grobnim redovima, obiteljskih 
grobnica te smještaj građevine sa nišama za odrasle. 
 
Površinu za ukop čine grobna mjesta tlocrtne bruto površine 1,50 x 2,50 m smještena u šest grobnih 
redova, dok je dubina ukopnog mjesta najmanje 200 cm.  
Uz sjeveroistočni zid proširenja groblja i u jugozapadnom dijelu smještene su obiteljske grobnice u dva 
stupca (za 6 ukopa) bruto dimenzija 1,70 x 2,70 m (neto 1,55 x 2,30 m), odnosno armiranobetonske 
grobnice sa betonskim poklopcima svijetle visine od 2,50 m. 
Niše za odrasle smještene su uz jugozapadni zid proširenja groblja. Projektirane su kao armiranobetonski 
monolitni blok, debljine međustijenki 15 cm, svijetlih dimenzija 80 x 80 x 270 cm (250 cm). Visina istih je 6 
redova, od čega su 3 niše iznad zemlje, a 3 niše su u dubini te im je pristup iz najniže niše iznad zemlje. 
 
Raspored i broj grobnih mjesta, obiteljskih grobnica, odnosno niša za odrasle vidljiv je u grafičkom prilogu. 
 
 

REKAPITULACIJA GROBNIH MJESTA 
 
Grobna mjesta (u 6 grobnih redova): kom.   72 
Obiteljske grobnice za 6 ukopa:  kom.   22 
Niše za odrasle (sa jednom etažom): kom.   40 
Niše za odrasle (sa četiri etaže):  kom.   20 
Sveukupno grobnih mjesta:  kom. 154 
 
 

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI 
 
Obiteljske grobnice će se izvesti od vodonepropusnog armiranog betona debljine 20 cm. Donja horizontalna 
armiranobetonska ploča će se položiti na podlogu od betona d= 5 cm koja se polaže na na naboj šljunka. 
Poklopac otvora obiteljskih grobnica će se izvesti segmentno od armiranog betona na koji se postavlja obloga.  
 
Građevina sa nišama za odrasle će se također izvesti od vodonepropusnog armiranog betona, obrada niša 
predviđena je završno kao štokovani beton, sa djelomičnom oblogom od mramornih ploča debljine 5 cm. 
Otvori niša će se zazidati i na otvor će se montirati završna mramorna ploča deb. 5 cm. Temeljenje niša će 
se izvesti armiranobetonskim temeljnim trakama. 
 
Ogradni zid izvest će se kao armiranobetonski, te će se temeljenje zida izvest armiranobetonskim temeljnim 
trakama na konsolidiranoj podlozi. Zid će se štokovati, djelomično obložiti kamenom ili nekim drugim 
materijalom. 
 
 

UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 
 
Proširenje groblja će se hortikulturno urediti tako da će minimalno 10% ukupne površine groblja biti 
zelene uređene površine na kojima će biti posađeno nisko i srednje visoko zelenilo.  
 
U cijeloj zoni zahvata zaštitit će se postojeći višegodišnji biljni materijal u smislu maksimalnog očuvanja 
istog, odnosno uzeti u obzir optimalne raspoložive tehnike koje će omogućiti njegovo očuvanje i dodatno 
ga valorizirati. Okoliš je projektiran te će biti izveden uz obavezno poštivanje i poduzimanje svih mjera 
zaštite okoliša u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13) i svim ostalim važećim propisima kojima 
su propisane mjere zaštite prirode i okoliša. 
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Glavna staza koja vodi od glavnog ulaza u prošireni dio groblja je širine 3,0 m, maximalnog nagiba od 2%, 
te je popločena betonskim opločnicima. Staza koja se nalazi između niša za odrasle i obiteljskih grobnica je 
širine 2,70 m, te je također popločana betonskim opločnicima. Grobni redovi odvojeni su prilaznim 
stazama širine 1,5 m, osim jedne uz obiteljske grobnice koja je 2,60 m, te su prekrivene šljunkom. 
 
Na početku i na kraju glavne staze su postavljene klupe za sjedenje te košare za otpad, dok je na kraju 
glavne staze uz zid građevine sa nišama za odrasle smješten kontejner i voda-česma, u skladu sa 
Pravilnikom o grobljima pokrivaju radijus od 100 m. 
 
Proširenje groblja će biti ograđeno ogradnim zidom sa sjeveroistočne, sjeverozapadne i jugozapadne 
strane, dok će se na jugoistočnoj strani postaviti zaštitna ograda i predviđeni prolazi za eventualno buduće 
proširenje. 
 
 

PRIKLJUČCI NA JAVNO – PROMETNU POVRŠINU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU  
 
PRIKLJUČAK NA JAVNO-PROMETNU POVRŠINU 
 
Kolni pristup čestici je postojeći, a nalazi se na zapadnoj strani građevne čestice gdje je smješteno 
parkiralište. Pješački pristupi u postojeći dio groblja ostaju nepromijenjeni dok se novi pješački pristup 
planira izvesti na južnom dijelu parkirališta. Novi ulaz u prošireni dio groblja povezan je sa glavnom 
pješačkom komunikacijom koja je smještena između parkirališta i vanjskog zida postojećeg groblja. 
 
VODOVODNA INSTALACIJA, KANALIZACIJA, ELEKTROINSTALACIJE 

 
Priključci na komunalnu infrastrukturu (voda, kanalizacija, elektroinstalacije) su postojeći. Priključenje 
novog projektiranog dijela groblja na komunalnu infrastrukturu izvest će se u skladu s izdanim uvjetima 
nadležnih tvrtki. 
 
VODOVODNA INSTALACIJA 
Priključak na dovod vode izvesti će se spojem na postojeći razvod unutar postojećeg groblja. Postojeći 
razvod će zadovoljiti nove potrebe budući se predviđa izvedba ukupno jedan ispust. 
 
ODVODNJA OBORINSKIH VODA 
Oborinske vode će se upustiti u tlo na predmetnoj građevinskoj čestici putem upojne jame i perforiranih 
ukopanih cijevi. 
 
Sve instalacije vode i kanalizacije detaljno su opisane u Projektu instalacija vode i kanalizacije (Mapa 2/II). 
 
ELEKTROINSTALACIJE 
 
POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA 
U zoni zahvata nema postojećih energetskih i TK vodova. Ukoliko se pojave neregistrirani vodovi u zoni u 
kojoj se izvode radovi  potrebno je pažljivo otkopati i pronaći postojeći vod te zaštititi ga na odgovarajući 
način,a sve u dogovoru i prema uvjetima  operatera –vlasnika istog. 
 
NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 
Priključak je postojeći izveden u prethodnoj fazi.U postojeći GRP će se spojiti napojni kabeli  FG70R-
5x6mm2 za napajanje servisnih ormarića RP-S u novom i postojećem dijelu.Predviđen je kabel za 
napajanje indirektne rasvjete u novim zidovima prema prometnici i parkingu sa kabelom FG70R-
3x1,5mm2 se polagati dijelom u iskopani kanal a dijelom u zid u toku izrade istog. 
Iz SSRO  razvodnog ormarića kod ulaza na groblje se kabelom FG70R 5x4mm2 napajaju postojeći rasvjetni 
stupovi koji nisu u funkciji. Predviđena je automatika za upravljanje rasvjetom sa fotoćelijom i timerom.  
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U RP-S ormariću se smješta  glavna sklopka – FID 40/0,03A te osigurači za strujne krugove servisnih 
utičnica za priključak raznih prenosnih trošila koje se nalaze u sklopu ormarića kako je to prikazano u 
shemi. 
Predviđeni sistem zaštite prema EES je strujna zaštitna sklopka u TN-C-S sistemu  tj.instalacija se izvodi 
trožilnim i peterožilnim vodovima i kabelima sa odvojenom nultom i zaštitnom sabirnicom. 
Sve utčnice se štite sa ZUDS sklopkom 30mA.  
 
Sve elektroinstalacije detaljno su opisane u Projektu elektroinstalacija (Mapa 3). 
 
 

PROMET  U MIROVANJU  
 
Na parkiralištu smještenom na predmetnoj parceli je osigurano 40 p.m. za automobile. Proširenjem groblja ne 
utječe se na promet u mirovanju, te postojeće parkiralište koje se nalazi uz ulaz u groblje zadovoljava uvjete 
za smještaj vozila u mirovanju. 
 
 

ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA 
     (Izračun prema normi HRN EN ISO 9836:2011) 
 
Površina postojećeg groblja:    4367 m2  
Površina proširenja groblja:       869 m2 (19,8%) 
Ukupna površina groblja:    5236 m2 
 
TLOCRTNA BRUTO POVRŠINA: 
 
 Grobna mjesta      270,00 m2 

 Obiteljske grobnice       98,44 m2 

 Niše za odrasle        58,77 m2 

 Opločene staze (betonski opločnici)   203,35 m2 

 Prilazne staze (šljunak)     145,43 m2 

 Zelene površine       44,33 m2 

 Ostalo           48,68 m2   
 UKUPNO      869,00 m2 
 
GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINA (prema Zakonu o prostornom uređenju NN 153/13 i prema točci 5.1.3 
norme HRN ISO 9836:2011)  
 
Dimenzije (po kom): 
Grobno mjesto   150 x 250 cm 
Obiteljska grobnica  170 x 270 cm 
Niša za odrasle    95 x 300 cm  

 

GROBNO MJESTO 3,75 m2 72 kom 270,00 m2

OBITELJSKA GROBNICA 4,59 m2 22 kom 100,98 m2

NIŠA ZA ODRASLE 2,85 m2 60 kom 171 m2

POVRŠINA / kom (m2) broj UKUPNO

 
 

 
NETO PODNA POVRŠINA (prema točki 5.1.5 norme HRN ISO 9836): 
 
Dimenzije (po kom): 
Grobno mjesto     80 x 220 cm 
Obiteljska grobnica  155 x 230 cm 
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Niša za odrasle    80 x 250 cm 
 

GROBNO MJESTO 1,76 m2 72 kom 126,72 m2

OBITELJSKA GROBNICA 3,56 m2 22 kom 78,32 m2

NIŠA ZA ODRASLE 2 m2 60 kom 120 m2

POVRŠINA / kom (m2) broj UKUPNO

 
 
 
    TEMELJNI ZAHTJEVI GRAĐEVINE 
 
MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
Građevine su projektirane tako da opterećenja koja na njih mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne 
mogu dovesti do rušenja građevine ili nekog njezina dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije 
prihvatljiv, oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat 
velike deformacije nosive konstrukcije, te oštećenja kao rezultat nekog događaja. 
Prikaz ispunjenja zahtjeva mehaničke otpornost i stabilnosti prikazana je u zasebnom dijelu projekta - 
Mapa 2. Građevinski projekt, Projekt konstrukcije.   
 
SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 
Građevine su prema Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od 
požara (NN 56/2012), razvrstana u skupinu 1 – manje zahtjevne građevine. Građevina je od negorivih i 
materijala postojanih u slučaju požara kao što su opeka, armirani beton, čelični profili s vatrootpornom 
oblogom, a nosiva konstrukcija ima vatrootpornost min. 90 i 60 minuta.  Na taj način je osigurano da u 
slučaju izbijanja požara  nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja,  nastanak i 
širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno,  širenje požara na okolne građevine je ograničeno, 
korisnici mogu sigurno napustiti građevinu, osigurana je sigurnost spasilačkog tima. 
 
HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 
Građevine su projektirane i biti će izgrađene tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavljaju prijetnju 
za higijenu ili zdravlje i sigurnost korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nemaju 
utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a kao rezultat istjecanja 
otrovnog plina, emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva, stakleničkih plinova ili opasnih čestica u 
zatvoreni i otvoreni prostor, emisije opasnog zračenja, ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske 
vode, površinske vode ili tlo, ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno 
utječu na pitku vodu, pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje 
krutog ili tekućeg otpada, te prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 
U građevinama se ne predviđa uporaba bilo kakvih otrovnih tvari koji bi imali utjecaj na kvalitetu okoliša ili 
klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja.  
Oborinske vode će se upustiti u tlo na predmetnoj građevinskoj čestici putem upojne jame i perforiranih 
ukopanih cijevi. 
Na parceli se predviđa više kontejnera za zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada prema uputstvima nadležne 
komunalne organizacije.  
Prisutnost vlage u dijelovima građevine će se spriječiti primjenom hidroizolacije i primjerenom zaštitom 
od oborina, a na površini unutar građevine će se onemogućiti primjenom sustava toplinske zaštite 
sukladno Tehničkom propisu. 
 
SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 
Građevine su projektirane tako da ne predstavljaju neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom 
uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od 
eksplozija i provale. 
 
 
 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

47  
 

 
 

ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA. 
Građevine su projektirane, moraju biti izgrađene i uklonjene na način da osiguravaju ponovnu uporabu ili 
mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja,  trajnost, te uporabu 
okolišu prihvatljivih materijala u građevini. 
 
 
PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA 
 
Projektirani vijek uporabe građevina je 50 godina. 
 
Zahtijevani uporabni vijek postići ce se 
- vrstom i kvalitetom upotrijebljenog materijala u svrhu izgradnje projektirane građevine: 
- opeka, beton, čelik, drvo, staklo 
- kvalitetnim oblogama 
- zaštitom konstrukcije pojedinog dijela zgrade 
- hidroizolacijom 
- bojenjem 
- zaštitom od prirodnih sila i pojava 
- kvalitetnom stolarijom i bravarijom 
 
Građevina je komunalne namjene (groblja).  Za tu namjenu u načinu korištenja građevine treba biti 
osigurano redovito održavanje zgrade prema zahtjevima Zakona o gradnji (N.N. RH 153/13, 20/17) i  
Pravilnika o održavanju građevina (N.N. 122/14).  
Održavanje građevine provodi se na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu na 
razini ispunjavanja tih zahtjeva postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole.  
 
Održavanje građevine podrazumijeva: 
1.  redovite preglede građevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na način određen projektom 
građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine,  
2.  izvanredne preglede građevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog događaja ili po 
inspekcijskom nadzoru, 
3.  izvođenje radova kojima se građevina odnosno njezin dio zadržava ili se vraća u tehničko i/ili 
funkcionalno stanje određeno projektom građevine odnosno propisima te aktima za građenje u skladu s 
kojima je građevina izgrađena, 
4.  vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju građevine: u kontinuitetu rednih brojeva navedeni i 
danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim pregledima te izvedenim 
radovima u svrhu očuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za građevinu, funkcionalnosti i sigurnosti 
građevine u uporabi. 
 
Redoviti pregledi i izvanredni pregledi uključuju: 
1. utvrđivanje je li građevina odnosno jesu li njezini dijelovi u ispravnom stanju (deformacije, položaj i 
veličine napuklina i pukotina te druga oštećenja vezana za očuvanje tehničkih svojstava građevine), 
2. utvrđivanje stanja zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine, ako postoje, 
3. utvrđivanje veličine geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja, ako se na temelju vizualnog 
pregleda sumnja u geometrijska odstupanja koja su veća od dopuštenih odnosno izvan granica tolerancije, 
4. utvrđivanje ispunjava li građevina u cjelini odnosno njezin dio zahtjeve određene projektom građevine, 
5. utvrđivanje usklađenosti uređaja i opreme sa projektom građevine, 
6. utvrđivanje osigurava li građevina nesmetan pristup i kretanje osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti, ako je primjenjivo. 
Redovite preglede potrebno je obavljati jednom u godinu dana. 
 
Da bi se osigurao projektirani vijek trajanja građevine potrebno je provoditi redovno održavanje osnovnih 
konstruktivnih elemenata građevine, kao i sekundarne konstrukcije. Kod ovakve, pretežno zidane i 
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armirano-betonske konstrukcije, karakteristična je mala potreba za održavanjem osnovnih elemenata 
konstrukcije. 
Održavanje građevine se, u cilju održavanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih 
svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja, provodi putem redovitog i izvanrednog održavanja. 
Sve uočene nedostatke i oštećenja potrebno je što hitnije otkloniti, kako bi se postiglo projektirano stanje, 
odnosno povećala sigurnost, trajnost i funkcionalnost objekta. Da bi se što više smanjili troškovi 
održavanja objekta i povećala njegova uporabna vrijednost, odabrana su takva rješenja, materijali i 
oprema koji imaju dostatnu kvalitetu i trajnost. 
 
Predlažu se sljedeće radnje pri odražavanju građevine, koje će osigurati dužu trajnost i sigurnost iste: 
- Redovan godišnji pregled cjelokupne građevine s izradom zapisnika o nađenom stanju konstrukcije. 
Akciju provodi rukovoditelj održavanja građevine 
- Izrada detaljnog plana sanacije uočenih oštećenja i neodgodiva realizacija iste 
- Redovno bojanje ili održavanje konstrukcije  
- Detaljna kontrola nosivih elemenata konstrukcije svakih 5 godina s registracijom svih promjena na 
konstrukciji 
- Hitna sanacija uočenih oštećenja odgovarajućim materijalima 
- Zaštitni premaz bojom svih elemenata izloženih atmosferilijama potrebno je redovno provoditi svakih 10 
godina 
- Kontrola i održavanje svih instalacija u objektu, koje svojim neispravnim radom mogu prouzročiti 
oštećenja i smanjenje trajnosti elemenata konstrukcije 
 
Svi materijali koji se koriste moraju se uzimati u skladu sa zahtjevima tehničkih propisa za betonske, 
zidane, drvene i čelične konstrukcije za pojedini proizvod a sve prema programu kontrole i osiguranju 
kvalitete. 
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 
LOKACIJA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINE 
Postojeće groblje se nalazi na k.č.280/15, dok se prema GUP-u grada Pule proširenje predviđa sa 
jugozapadne strane postojećeg groblja na k.č.285/3 i k.č.280/24, sve k.o.Štinjan u Štinjanu (ove 
katastarske čestice su u fazi ishodovanja lokacijske dozvole bile dijelovi k.č.285/1 i k.č.280/2). Prema 
parcelacijskom elaboratu koji je u fazi provedbe od strane Ureda državne geodetske uprave, područnog 
ureda za katastar Pula, sve tri katastarske čestice bi se, nakon sređivanja vlasničkih odnosa, trebale 
objediniti te će imati broj k.č.280/15, k.o.Štinjan. 
Površina postojećeg groblja zajedno sa postojećim parkiralištem iznosi 4367 m2, dok površina predviđena 
za proširenje groblja iznosi 869 m2  - ukupno 5236 m2.  
Kolni pristup čestici je postojeći, a nalazi se na zapadnoj strani građevne čestice gdje je smješteno 
parkiralište. Pješački pristupi u postojeći dio groblja ostaju nepromijenjeni dok se novi pješački pristup 
planira izvesti na južnom dijelu parkirališta. 
 
 
MOGUĆNOST PRISTUPA VATROGASNIH VOZILA 
Pristup vatrogasnih vozila i tehnike je postojeći, s pristupne prometnice .  
Najbliža profesionalna vatrogasna postrojba je JVP Pula, koja je udaljena od predmetne lokacije cca 8 km, 
dok se u Fažani nalazi dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Fažana koje je udaljeno cca 5 km.  
Uzduž vanjskih zidova predviđene su površine za operativni rad vatrogasnih vozila. Raspored i širina 
unutarnjih i vanjskih puteva odgovaraju potrebama i namjeni prometa u građevini. 
Pristupni putevi moraju biti stalno održavani u pogledu sposobnosti za promet vozilima, tako da se osigura 
njihova prohodnost.  
 
 
JAVLJANJE   
Svatko tko primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar odmah će sukladno svojim 
psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara, vodeći pri tome 
računa da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu. Ukoliko osoba nije uspjela otkloniti opasnosti, 
odnosno ugasiti požar, dužna je obavijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu ili policiju.  
 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji izvođač radova dužan je osigurati dokaze  o kvaliteti 
radova i ugrađenih proizvoda i u tom smislu pribaviti  odgovarajuće isprave i važeće hrvatske certifikate za: 
 
- dokaz o ispravnosti el. instalacije; 
 
Eventualne izmjene materijala i načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim 
dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. 
 
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima i ovjerene projektne dokumentacije. 
Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakve odštete od strane 
investitora.  
 
Izvoditelj radova je dužan prije početka radova kontrolirati nalaze od ovlaštene pravne osobe. Ukoliko se 
ukažu eventualne nejednakosti između projekta i zatečenog stanja na gradilištu, izvoditelj je dužan o tome 
pravovremeno obavijestiti projektanta i zatražiti objašnjenja. 
  
Prije glavnog tehničkog prijema izvoditelj i nadzorni inženjer izvršit će interni pregled kvalitete ugrađenih 
materijala i radova.  
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ZAKLJUČAK 
 
Projektirana građevina uz poštivanje zaštitnih mjera ne predstavlja objekat opasan za ljude, imovinu i 
okolinu. 
 
 
MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA 
 

Tijekom građenja na gradilištu treba poduzeti mjere zaštite od požara, kako bi se požarni rizik ograničio 
na prihvatljivu mjeru, te omogućila učinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zaštitu, a sve 
sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11). 
 
Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje 
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i 
izvan radnog vremena, koje uključuju: 

 
–   mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i drugo), 
–   mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 
–  mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja 

(pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 
–  mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju 

potrebnih mjera zaštite od požara, 
–   osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i 

spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 
–   odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se 

odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata 
gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), 
grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo, 

–   odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, 
ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo), 

–   mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – elektrolučno 
ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao 
što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično), 

–   mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode, 
pijeska i drugo), 

–  mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara 
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 

–   mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 
– mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa 

natopljenih otapalima i slično), 
–  odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, opreme i 

alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe, 
– mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 
–  mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 
–  način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: 

zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično). 
 

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem prate stanje na gradilištu. 
  
Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova. 
 
Ukoliko kod građenja sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara 
je glavni izvođač radova. 
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POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA I NORMI 
 
Zaštita od požara je projektirana sukladno važećim hrvatskim propisima i normama, te priznatim pravilima 
tehničke prakse: 
 
        HRVATSKI PROPISI: 
 

1. Zakon o gradnji  (NN 153/13, 20/17) 

2. Zakon o zaštiti od požara  (NN RH 92/10) 

3. Zakon o normizaciji  (NN RH 163/03) 

4. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara  (NN RH 8/06) 

5. Pravilnik o vatrogasnim aparatima  (NN RH 101/11, 74/13) 

6. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe  (NN RH 35/94, 142/03)  

7. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 

8. Tehnički propis za za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)  

9. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13) 

10. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)  

  

        STRANA REGULATIVA: 
 

1. Austrijske smjernice TRVB 100 i 126 
2. Američke smjernice NFPA 101 

 
        NORME: 
 

1. HRN EN 13501-1 

2. HRN DIN 4102 dio 1 do 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU  GLAVNI PROJEKT 
LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 I 280/24, K.O. ŠTINJAN DATUM: 11/2017 

                                                                                                 

53  
 

 
 

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 
MJERE ZAŠTITE NA RADU KOD GRAĐENJA 
 
Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova. Plan izvođenja 
radova potrebno je izraditi u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim 
gradilištima. 
 
Plan izvođenja radova mora sadržavati: 
1.  Opis i shemu (nacrt) izvođenja radova 
2.  Popis opasnih tvari 
3.  Popis posebno opasnih poslova 
4.  Određivanje mjesta rada na kojima postoji povećana opasnost za život i zdravlje radnika, kao i vrste i 
količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme 
5. Postupke za usklađivanje međudjelovanja svih aktivnosti u neposrednoj blizini gradilišta, također s 
mogućnošću hitnog isključenja komunalnih vodova u slučaju nužde 
6.  Postupke za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili u slijedu 
jedna iza druge  
7. Postupak usklađivanja izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu 
8.  Vremenski plan radova – kojim se određuje redoslijed/istovremenost i rokovi za izvršenje 
9.  Način organiziranja suradnje i uzajamno izvješćivanja svih izvođača radova i njihovih radničkih 
predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu o tijeku, s ciljem 
sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika 
10. Način organiziranja da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje 
imaju dozvolu ulaska na gradilište 
11. Zajedničke mjere zaštite na radu na gradilištu 
12. Obveza izvođača o međusobnom izvješćivanju o tijeku pojedinačnih faza rada 
13. Pravila ponašanja na gradilištu 
14. Popis poslova s procjenom troškova (troškovnikom) uređenja gradilišta i izvođenja zajedničkih mjera 
za provedbu zaštite na radu na radilištu 
15. Popis isprava, evidencija i uputa iz zaštite na radu, koje se moraju čuvati stalno na gradilištu 
16. Potpis odgovorne osobe za izradu plana izvođenja radova i pečat. 
 
Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan 
izvođenja radova.  
Svaki poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet dana dužan je izraditi svoj plan izvođenja 
radova i odrediti rok dovršetka radova. 
Poslodavac mora na gradilištu osigurati pružanje prve pomoći te osoblje koje je za to osposobljeno i koje 
može u svako doba pružiti prvu pomoć. 
 
POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA  
 
1. Zakon o zaštita na radu (NN 71/14) 
2. Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14) 
3. Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta (NN 29/13) 
4. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ( NN 51/08) 
5. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) 
6. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08) 
 
 
Pula, studeni 2017.      Projektant: 
                                                                              Bojana Alavuk Pustijanac dipl. ing. arh. 
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    Program kontrole i osiguranja kvalitete odnosi se na dvije faze: 
1. Projektiranje i građenje 
2. Korištenje i održavanje 
 
 
PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE 
 
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe građevine u cjelini kao i pojedinih 
segmenata. Ukoliko projektant glavnog projekta ne ugovori s investitorom stručni nadzor građenja 
građevine, investitor je dužan povjeriti projektantu glavnog projekta projektantski nadzor građenja. 
Arhitektonsko-građevinski radovi trebaju se izvesti prema projektu (tlocrtima, shemama i tehničkom 
opisu), prema važećim hrvatskim propisima i pravilima struke. 
 
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju, te o svim primjedbama i 
eventualnim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzorni organ. 
 
Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima ili promjenama projekta, 
izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. 
 
Izvođač je dužan sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta registrirati u građevinski dnevnik, a 
nakon dovršetka gradnje obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja koji se sastoji od 
arhitektonsko-građevinskog projekta i svih projekata u kojima je došlo do izmjene. 
 
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati hrvatskim standardima. Nakon donošenja materijala 
na gradilište, na poziv izvođača, nadzorni inženjer dužan je pregledati sav materijal i o tome izvijestiti u 
građevinskom dnevniku. 
 
Ako izvođač upotrijebi neodgovarajući materijal, na zahtjev nadzornog inženjera dužan ga je ukloniti s 
građevine i postaviti onaj koji odgovara važećim propisima. 
 
Osim materijala koji se ugrađuje, i svi radovi na građevini moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, a 
eventualne greške izvođač je dužan ispraviti o svom trošku. 

 
Prije početka radova izvođač mora izraditi shemu organizacije gradilišta i dati je na odobrenje 
nadzornom inženjeru. Prilikom gradnje objekta poštivati će se i primjenjivati odgovarajući zakoni, 
navedeni u tekstualnim prilozima arhitektonskog dijela glavnog projekta, na predviđene grupe radova. 
 
Sukladno Zakonu o gradnji izvođač radova dužan je osigurati dokaze  o kvaliteti radova i ugrađenih 
proizvoda i u tom smislu pribaviti  odgovarajuće isprave i  važeće hrvatske certifikate za ugrađene 
materijale. 
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KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE  
 
Građevinu treba koristi u skladu s namjenom iz ovog projekta.  Ukoliko investitor u građevini namjerava 
obavljati radnje ili djelatnosti koje nisu u skladu s namjenom iz projekta, potrebno je prije toga izraditi 
dokumentaciju i ishodovati potrebna odobrenja, a sve u skladu sa Zakonom o gradnji. 
 
Vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje, te je dužan osigurati održavanje građevine tako 
da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te unapređivati ispunjavanje 
temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u 
građevini. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, 
prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je 
poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog 
oštećenja. 
 
Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, 
izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine i 
druge slične stručne poslove vlasnik građevine mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za 
obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom. 
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  POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE  
 
Izvođač radova dužan je ugrađivati samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost u 
skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13., 30/14.), te izvoditi radove 
prema Zakonu o i gradnji (NN 153/13, 20/17).  
 
Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a 
posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni projektom, kao i držati se 
troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog 
materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može 
zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u 
kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 
 
 
    GRAĐEVNI OTPAD 
 
Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno 
skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada, a potrebno ga je obavljati u skladu s Pravilnikom 
o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08). 
 
Gradilište ove građevine locirano je na neuređenim površinama. U takvim uvjetima potrebno je površine 
koje su uz gradilište dovesti u prijašnje stanje.  
Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene. 
Posjednik građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje 
građevnog otpada koje mora povjeriti ovlaštenoj osobi. 
Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inženjerom. 
Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. Deponiju će se nakon dovoza građevinskog materijala 
urediti planiranjem, te će se površina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša. 
 
 
     OPASNI OTPAD 
 
Otpadom se mora postupati u skladu s važećom zakonskom regulativom.  
 
Pri gradnji i uporabi projektirane građevine ne predviđa se stvaranje opasnog otpada. 
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PROCIJENJENI  TROŠKOVI  GRAĐENJA ZA RADOVE OBRAĐENE OVIM PROJEKTOM: 
 
 
 
 
 
   GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI:       1.800.000,000  kn + PDV 
 
     ELEKTROINSTALACIJE:       100.000,000  kn + PDV  
 
   INSTALACIJE VODE I ODVODNJE:       80.000,000  kn + PDV 
    
   UKUPNO:       1.980.000,000  kn + PDV 
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